



# KERALA GAZETTE

## കേരള ഗസറ്റ്

PUBLISHED BY AUTHORITY

ആധികാരികമായി പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തുന്നത്

Vol. LV വാല്യം 55	THIRUVANANTHAPURAM, TUESDAY തിരുവനന്തപുരം, ചൊവ്വ	13th April 2010 2010 ഏപ്രിൽ 13 23rd Chaithra 1932 1932 ചൈത്രം 23	No. നമ്പർ	15
----------------------	---	---	--------------	----

### PART III

## Marine Department

#### ദർഘാസ് പരസ്യം

നമ്പർ ഡി1-1099/02/ഇഇ/എച്ച്.ഇ.ഡി.എൻ.(എ).

2010 മാർച്ച് 24.

കേരള ഗവർണ്ണർക്കുവേണ്ടി ഹാർബർ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഡിവിഷൻ, ആലപ്പുഴ എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ താഴെ പറയുന്ന പ്രവൃത്തികൾക്ക് അംഗീകൃത കരാറുകാരിൽ നിന്നും മുദ്രവച്ച ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു.

ക്രമ നമ്പർ	ദർഘാസ് നമ്പരും പ്രവൃത്തിയുടെ പേരും അടങ്കൽ തുകയും	നിരതദ്രവ്യം രൂപ
(1)	(2)	(3)
1	47/2009-10/ഇഇ/എച്ച്.ഇ.ഡി.(എ)— തോട്ടപ്പള്ളി ഫിഷറി ഹാർബർ പ്രോജക്ട്- രണ്ട് എഫ്ജുവൻ്റ് ട്രീറ്റ്മെൻ്റ് പ്ലാന്റിൻ്റെ നിർമ്മാണം—രൂപ 6,00,000	15,000
2	48/2009-10/ഇഇ/എച്ച്.ഇ.ഡി.(എ)— ടി കോയ്ലറ്റ് ബ്ലോക്കിൻ്റെ നിർമ്മാണം— രൂപ 10,30,000	25,750
3	49/2009-10/ഇഇ/എച്ച്.ഇ.ഡി.(എ)— ടി കോമ്പൗണ്ട് വാൾ നിർമ്മിക്കുന്നതും ഗേറ്റ് സ്ഥാപിക്കുന്നതും—രൂപ 6,45,000	16,150

(1)	(2)	(3)
4	50/2009-10/ഇഇ/എച്ച്.ഇ.ഡി.(എ)— ടി പുതിയ ഓക്ഷൻ ഹാളിലേക്കുള്ള അപ്രോച്ച് റോഡിൻ്റെ നിർമ്മാണം — രൂപ 11,10,000	27,750
5	51/2009-10/ഇഇ/എച്ച്.ഇ.ഡി.(എ)— മുട്ടത്ത് മണ്ണെൽ ഫിഷ് ലാന്റിംഗ് സെന്ററിൽ ഓഫീസ് കെട്ടിടവും ടോയ്ലറ്റും ഓടയും നിർമ്മാണം— രൂപ 8,45,000	21,150
6	52/2009-10/ഇഇ/എച്ച്.ഇ.ഡി.(എ)— ടി റീട്ടെയിനിംഗ് വാളും അപ്രോച്ച് റോഡും യാർഡ് ലൈവലിംഗും— രൂപ 9,00,000	22,500
7	53/2009-10/ഇഇ/എച്ച്.ഇ.ഡി.(എ)— പതിയാകര ഫിഷ് ലാന്റിംഗ് സെന്ററിൽ ഓഫീസ് കെട്ടിടം, ഓട നിർമ്മാണം, ടോയ്ലറ്റ് നിർമ്മാണം — രൂപ 8,35,000	20,900
8	54/2009-10/ഇഇ/എച്ച്.ഇ.ഡി.(എ)— ടി ചുറ്റുമതിലും റീട്ടെയിനിംഗ് വാളും അപ്രോച്ച് റോഡും യാർഡ് ലൈവലിംഗും— രൂപ 9,30,000	23,250

(1)	(2)	(3)
9	55/2009-10/ഇഇ/എച്ച്. ഇ. ഡി.(എ)— തോട്ടപ്പള്ളി ഫിഷറി ഹാർബർ പ്രോജക്ട്- ഓടയുടെ നിർമ്മാണവും ലേലഹാൾ റിപ്പയർ ചെയ്ത് സിച്ച് റൂം, കാന്റീൻ കെട്ടിടം എന്നിവയുടെ അറ്റകുറ്റപ്പണികളും പീലിംഗ് ഷെഡ് നവീകരിച്ച് ലോക്കർ റൂം ആക്കുന്ന പ്രവൃത്തിയും—രൂപ 12,00,000	30,000
10	56/2009-10/ഇഇ/എച്ച്. ഇ. ഡി.(എ)— ടി റബിൾ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഭിത്തി പൊളിച്ച് നീക്കി റബിൾ പാക്കിംഗും യാർഡ് ലേവലിംഗും—രൂപ 8,15,000	20,400

ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില—ക്രമനമ്പർ 1-ന് രൂപ 1,200+വാറ്റ് 4%, ക്രമനമ്പർ 2-ന് രൂപ 1,600+വാറ്റ് 4%, ക്രമനമ്പർ 3-ന് രൂപ 1,300 + വാറ്റ് 4%, ക്രമനമ്പർ 4-ന് രൂപ 1,700 + വാറ്റ് 4%, ക്രമനമ്പർ 5, 6, 7, 8, 10 ഇവയ്ക്ക് രൂപ 1,500+ വാറ്റ് 4%, ക്രമനമ്പർ 9-ന് രൂപ 1,800 + വാറ്റ് 4%.

ദർഘാസ് ഫോറം വിൽക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും—20-4-2010 മുതൽ 21-4-2010 വൈകുന്നേരം 5 മണി.

ദർഘാസ് ഫോറം സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും സമയവും—22-4-2010 ഉച്ചയ്ക്ക് 1 മണി.

ദർഘാസ് തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും—22-4-2010 വൈകുന്നേരം 3 മണി.

പ്രവൃത്തിയുടെ കാലാവധി—ക്രമനമ്പർ 1-നും 2-നും 3 മാസം, ക്രമനമ്പർ 3, 4 ഇവയ്ക്ക് 2 മാസം, ക്രമനമ്പർ 5, 6, 7, 8 ഇവയ്ക്ക് 6 മാസം, ക്രമനമ്പർ 9-നും 10-നും 4 മാസം.

കരാറുകാരുടെ ക്ലാസ്—ക്രമനമ്പർ 1-ന് 'ഡി' യും അതിനുമുകളിലും, മറ്റുള്ളവയ്ക്ക് 'സി' യും അതിനുമുകളിലും.

ദർഘാസ് സംബന്ധിച്ചുള്ള കേരള പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പിലേയും ഹാർബർ എഞ്ചിനീയറിംഗ് വകുപ്പിലേയും എല്ലാ വ്യവസ്ഥകളും ഇതിനും ബാധകമാണ്. കാരണം കൂടാതെ ദർഘാസ് റദ്ദുചെയ്യുന്നതിനോ മാറ്റിവയ്ക്കുന്നതിനോ ഉള്ള അധികാരം താഴെ ഒപ്പിട്ടിരിക്കുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥനിൽ നിക്ഷിപ്തമാണ്. മേൽ പ്രസ്താവിച്ചിരിക്കുന്ന പ്രവൃത്തികളെ സംബന്ധിച്ചുള്ള കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് ആഫീസുമായി ബന്ധപ്പെടാവുന്നതാണ്.

എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയറുടെ

കാര്യാലയം, ഹാർബർ

എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഡിവിഷൻ,

സത്രം ബിൽഡിംഗ്,

സനാതനം വാർഡ്,

കോർട്ട് റോഡ്, ആലപ്പുഴ.

(ഒപ്പ്)

എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ.

ദർഘാസ് പരസ്യം

നമ്പർ ഡി3-1565/2007/ഇഇ.

2010 മാർച്ച് 25.

കേരള ഗവർണ്ണർക്കുവേണ്ടി താഴെ ഒപ്പുവച്ച ഉദ്യോഗസ്ഥൻ താഴെ പറയുന്ന പ്രവൃത്തികൾക്ക് അംഗീകൃത കരാറുകാരിൽ നിന്നും മുദ്രവച്ച ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു.

ദർഘാസ് നമ്പരും പ്രവൃത്തിയുടെ പേരും ഏകദേശ അടങ്കൽ തുകയും—28/എച്ച്. ഇ. ഡി./ഇഇ-എം./2009-10—നിർദ്ദിഷ്ട നായർത്തോട് പാലം പ്രവൃത്തിക്കുള്ള ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ—ബോറിംഗ് പ്രവൃത്തികൾ—രൂപ 5,00,000.

നിരതദ്രവ്യം—രൂപ 12,500.

ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില—രൂപ 1,000 + വാറ്റ്.

ദർഘാസ് പ്രമാണം വിൽക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും—16-4-2010 മുതൽ 19-4-2010 ഉച്ചയ്ക്ക് 1 മണിവരെ.

ദർഘാസ് പ്രമാണം ലഭിക്കേണ്ട അവസാന തീയതിയും സമയവും—19-4-2010 വൈകുന്നേരം 3 മണിവരെ.

ദർഘാസുകൾ തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും—19-4-2010 വൈകുന്നേരം 3.30 മണി.

കരാറുകാരുടെ യോഗ്യത—'സി' ക്ലാസ്.

പ്രവൃത്തി തീർക്കേണ്ട കാലാവധി—ഒരു മാസം.

ദർഘാസ് സംബന്ധിച്ചുള്ള കേരള പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പിലേയും ഹാർബർ എഞ്ചിനീയറിംഗ് വകുപ്പിലേയും എല്ലാ വ്യവസ്ഥകളും ഇതിനും ബാധകമാണ്. കാരണം കൂടാതെ ദർഘാസ് റദ്ദുചെയ്യുന്നതിനോ മാറ്റിവയ്ക്കുന്നതിനോ ഉള്ള അധികാരം താഴെ ഒപ്പിട്ടിരിക്കുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥനിൽ നിക്ഷിപ്തമാണ്. മേൽ പ്രസ്താവിച്ചിരിക്കുന്ന പ്രവൃത്തിയെ സംബന്ധിച്ചുള്ള കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് ആഫീസുമായി ബന്ധപ്പെടാവുന്നതാണ്.

എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയറുടെ

(ഒപ്പ്)

കാര്യാലയം, ഹാർബർ

എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയറുടെ

എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഡിവിഷൻ,

പൂർണ്ണ അധിക ചുമതലയുള്ള

മലപ്പുറം,

അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ്

പൊന്നാനി.

എഞ്ചിനീയർ.